

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 154/2021

Proiectant:
S.C. PACO ROAD DESIGN S.R.L.

Se aprobă
Ordonator principal de credite

TAMÁS Sándor

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții
**MODERNIZARE DJ 121A Km 0+000 - 22+550, ÎNTORSURA BUZĂULUI -
VALEA MARE - BOROȘNEU MIC - BOROȘNEU MARE - DN13E**

conform H 907/2016 , În prețuri la data de 30.09.2021, 1 euro = 4,9480 lei

Nr.crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA 19%	Valoare (cu TVA 19%)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1,1	Obținerea terenului	0	0	0
1,2	Amenajarea terenului	0	0	0
1,3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0	0	0
1,4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0	0	0
Total capitol 1		0	0	0
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0	0	0
Total capitol 2		0	0	0
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3,1	Studii	20.000,00	3.801,00	23.801,00
	3.1.1 Studii de teren			
	3.1.1.1 Studiu geotehnic			
	3.1.1.2 Studiu topografic			
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
	3.1.3 Alte studii specifice	0	0	0
3,2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	7.468,52	1.672,44	9.140,96
3,3	Expertizare tehnică	0	0	0
3,4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0	0	0
3,5	Proiectare	55.683,71	10.796,69	66.480,40
	3.5.1 Tema de proiectare	0	0	0
	3.5.2 Studiu de fezabilitate	0	0	0

	3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	20.035,65	4.808,56	24.844,21
	3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autirizațiilor	4.148,06	788,13	4.936,19
	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5.500,00	0,00	5.500,00
	3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție	26.000,00	5.200,00	31.200,00
3,6	Organizarea procedurilor de achiziție	0	0	0
3,7	Consultanță	51.686,00	9.820,34	61.506,34
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0	0	0
	3.7.2 Auditul financiar	0	0	0
3,8	Asistență tehnică	132.000,00	6.460,00	138.460,00
	3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului	34.000,00	6.460,00	40.460,00
	3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor	30.000,00	5.700,00	35.700,00
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC	4.000,00	760,00	4.760,00
	3.8.2 Dirigenție de șantier	98.000,00	0	98.000,00
Total capitol 3		266.838,23	32.550,47	299.388,70
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4,1	Construcții și instalații	23.659.344,96	4.495.275,54	28.154.620,50
	4.1.1 Lucrări de drum	23.659.344,96	4.495.275,54	28.154.620,50
4,2	Mantaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0	0
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0	0	0
4,4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0	0
4,5	Dotări	0	0	0
4,6	Active necorporale	0	0	0
Total capitol 4		23.659.344,96	4.495.275,54	28.154.620,50
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5,1	Organizare de șantier	0	0	0
	5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0	0	0
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului	0	0	0
5,2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	260.252,79	0	260.252,79
	5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0
	5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	118.296,72	0	118.296,72

	5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanismului și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	23.659,34	0	23.659,34
	5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	118.296,72	0	118.296,72
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0	0	0
5,3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	2.384.702,87	453.093,54	2.837.796,41
5,4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0	0	0
Total capitol 5		2.644.955,66	453.093,54	3.098.049,21
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6,1	Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0
6,2	Probe tehnologice și teste	0	0	0
Total capitol 6		0	0	0
TOTAL GENERAL		26.571.138,85	4.980.919,55	31.552.058,40
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+.5.1.1)		23.659.344,96	4.495.275,54	28.154.620,50